

QUADRO TECNICO ECONOMICO

		IMPORTI SU BASE ANNUALE	IMPORTI SU BASE ANNUALE	IMPORTI A BASE D'ASTA (3 ANNI)	IMPORTO A BASE DI GARA COMPLESSIVO (COMPRESA EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI)
		prima annualità	annualità successive		
A) IMPORTO DEI LAVORI (MANODOPERA E ATTREZZATURA)					
A1	Manodopera	€ 895.837,98	€ 895.837,98	€ 2.687.513,94	€ 3.135.432,93
A2	Oneri della sicurezza	€ 30.621,25	€ 30.621,25	€ 91.863,75	€ 107.174,38
<i>In uno</i>		€ 926.459,23	€ 926.459,23	€ 2.779.377,69	€ 3.242.607,31
A3	Mezzi e Attrezzature	€ 89.433,11	€ 89.433,11	€ 268.299,33	€ 313.015,89
Totale dei Lavori da Appaltare (A)		€ 1.015.892,34	€ 1.015.892,34	€ 3.047.677,02	€ 3.555.623,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Materiali	€ 97.181,70	€ 97.181,70		
B2	Trasporti e Conferimenti in discarica	€ 12.973,52	€ 12.973,52		
B3	Noli a caldo per mezzi non previsti in capitolato	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
B4	Servizio di reperibilità	€ 14.224,91	€ 14.224,91		
B5	Spese tecniche per Direttore dell'Esecuzione e Coordinatore della sicurezza per il Servizio (ruolo ricoperto da personale interno all'Ufficio)	€ -	€ -		
B6	Pubblicità Atti di gara e Contributo Autorità di Vigilanza	€ 8.000,00	€ -		
B7	Spese Commissione Giudicatrice	€ 5.000,00	€ -		
B8	IVA per spese tecniche, forniture e lavori (su A, B1, B2, B3, B4, B5) - (22%)	€ 253.059,94	€ 253.059,94		
B9	Imprevisti	€ 667,59	€ 667,59		
Totale Somme a Disposizione (B)		€ 401.107,66	€ 388.107,66		

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)	€ 1.417.000,00	€ 1.404.000,00
---	-----------------------	-----------------------